



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

Determinazione n. 147 del 24.04.2020

Oggetto: LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA/ CONSOLIDAMENTO DEL COMPLESSO NURAGICO IN LOCALITÀ SA JUA - AIDOMAGGIORE.' APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016. CUP: E11E18000130002. CIG: 8223648104

Settore: AREA TECNICA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing. ANDREA CARTA, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l'incarico di Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30/12/2019;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

PREMESSO CHE che le LL.RR. nn. 1 e 2 del 11 gennaio 2018, hanno stanziato Euro 1.000.000,00 di fondi regionali per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale ed Euro 3.000.000,00 provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la valorizzazione dei beni culturali - campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- la Deliberazione n. 52/18 del 23/10/2018 (Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali) con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di ripartire le risorse per la realizzazione degli interventi nei siti indicati nell’Allegato A alla medesima delibera tra i quali è stata inserita l'area archeologica del Nuraghe Sa Jua ricadente nel comune di Aidomaggiore, per la quale è stato stanziato l'importo di € 100.000,00;
- la Convenzione recante adempimenti per i soggetti attuatori di interventi di scavo archeologico e interventi di valorizzazione di beni culturali”, che riporta le modalità di attuazione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente;
- la Scheda, conforme all’allegato A alla suddetta Convenzione, contenente l’individuazione delle attività dell'intervento, la sommaria descrizione dello stesso ed il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, utile a definire il quadro dei bisogni di cui dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 13.03.2018, n. 8 e ss.mm.ii., firmata digitalmente dal responsabile del procedimento;
- la Determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 1797 del 10/12/2018 di impegno a favore degli Enti Locali di cui alla tabella allegata (Allegato A) per interventi di scavo/restauro/valorizzazione;
- la Determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 1917 del 20/12/2018 di liquidazione e pagamento a favore degli Enti Locali di cui alla tabella allegata (Allegato A) per interventi di scavo/restauro/valorizzazione;

- la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 309 del 17/09/2019 'Restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore.' Approvazione Rdo Sardegna Cat, aggiudicazione ed impegno di spesa servizi di architettura ed ingegneria in favore dello studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
- la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 310 del 17/09/2019 'Restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore.' Approvazione Rdo Sardegna Cat, aggiudicazione ed impegno di spesa servizio di sorveglianza ed assistenza scavo archeologico in favore dell'archeologa Silvia Vidili di Oristano;
- la nota Prot. N. 3706 del 06/11/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio approva la scheda di restauro prevista dall'art. 16 del D.M. 22/08/2017 n. 154, trasmessa dal Comune di Aidomaggiore con nota Prot. N. 3316 del 03/10/2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2019, di approvazione dello "Studio di fattibilità tecnico economica", per la realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore." redatto dallo studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
- la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 397 del 21/11/2019 mediante la quale si provvedeva ad indire la Conferenza di Servizi al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso già richiesti per la prosecuzione del procedimento relativo alla realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore", presso gli uffici del Comune di Aidomaggiore in data 05/12/2019 ore 12:30, posticipata successivamente in data 17/12/2019 ore 12:30;
- il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 17/12/2019;
- la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 447 del 17/12/2019 di approvazione del verbale della conferenza di servizi relativa alla valutazione e l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo alla realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2020, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore." redatto dallo studio D'a. D'a. Project Associati di Oristano;
- la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 78 del 25/02/2020 "Determina a contrarre ai fini dell'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 con la quale è stata avviata la procedura di indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 c.9 del D.lgs. 50/2016, propedeutica all'espletamento della procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei Lavori di restauro conservativo e messa in sicurezza/consolidamento del complesso nuragico in località Sa Jua - Aidomaggiore;
- il verbale n. 01 redatto in data 12/03/2020 dal quale si evince la risultanza della procedura di sorteggio dei 5 operatori economici da invitare nella successiva fase di gara e del sorteggio dei 5 operatori economici di riserva di cui si omette la pubblicazione poiché soggetto ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 al differimento dell'accesso agli atti sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la determinazione dell'ufficio tecnico n. 100 del 16/03/2020 di approvazione del verbale n.01 del 12/03/2020;

DATO ATTO CHE con Note Prot. n. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 del 02/04/2020 è stato richiesto il consenso alle ditte individuate mediante sorteggio per l'inoltro della lettera di invito per la partecipazione e per la presentazione dell'offerta, alla luce della particolare situazione venutasi a creare a seguito dell'emergenza Covid-19;

VISTO il riscontro di assenso da parte delle Ditte pervenuto via pec;

VISTO lo schema di lettera di invito e della documentazione ad essa allegata, parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegati e ritenuto opportuno provvedere all'approvazione;

DATO ATTO che la lettera di invito e i relativi allegati verranno inoltrati mediante la piattaforma SardegnaCat agli operatori economici estratti;

RICHIAMATO il quadro economico di progetto di seguito riportato da cui emerge che l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 52.566,75 oltre Iva di legge per complessivi € 64.131,43, come appresso specificato:

- IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:	€ 52.566,75
-IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:	€ 51.316,75
-IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta):	€ 1.250,00
-IVA al 22%	€ 11.564,69
-TOTALE LAVORI ED IVA	€ 64.131,43

Quadro economico		
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	
A1)	Importo lavori restauro e consolidamento nuraghe	20.937,86 €
A2)	Scavo archeologico	30.378,89 €
A3)	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.250,00 €
A)	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	52.566,75 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1)	IVA sui lavori e costi della sicurezza 22% di A	11.564,69 €
B2)	Spese tecniche progettazione, direzione lavori	13.678,79 €
B3)	CNPAIA 4% di B2	547,15 €
B4)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3)	3.129,71 €
B5)	Altre prestazioni professionali Consulenza archeologica: relazione archeologica, assistenza in cantiere, studio dei materiali, ecc.	10.080,00 €
B6)	CNPAIA 4% di B5	403,20 €
B7)	Fondo per accordi bonari	- €
B8)	Spese per analisi sui materiali, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici comprensivi di IVA	2.000,00 €
B9)	Predisposizione rilievi scanner laser	3.280,00 €
B10)	Iva al 22 % su B9	721,60 €
B11)	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B12)	Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2% di A1+A2)	1.051,34 €
B13)	Spese tecniche collaudo (Cassa e Iva comprese)	- €
B14)	Spese per commissioni giudicatrici	- €
B15)	Contributo ANAC	30,00 €
B15)	Imprevisti e arrotondamenti	946,79 €
B)	Totale somme a disposizione per la stazione appaltante	47.433,25 €
	RIEPILOGO	
A)	IMPORTO TOTALE BASE DI GARA	52.566,75 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	47.433,25 €
C)	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	100.000,00 €

DATO ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate sul capitolo 20510501 Art. 1 Miss. 5 Pgm 1 PdC 2.02.01.10 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 - Annualità 2020;

DATO ATTO che il CUP è il seguente: E11E18000130002;

ACQUISITO il C.I.G. n° 8223648104, ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

DI APPROVARE la lettera di invito alla procedura negoziata e i relativi allegati da trasmettere agli operatori economici individuati tramite sorteggio dall'elenco costituito a seguito di manifestazione d'interesse di cui al verbale anzidetto e di seguito indicati:

- Allegato A – Modulo Dichiarazione
- Allegato B – DGUE
- Allegato C – Modulo Dichiarazione requisiti art 90
- Allegato D – Modulo Offerta Economica
- Allegato E – Patto di integrità
- Allegato F – Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari
- Allegato G – Informativa privacy

DI DARE ATTO che l'importo dei lavori è di € 52.566,75 oltre IVA di legge per complessivi € 64.131,43 come di seguito riportato:

- IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:	€ 52.566,75
-IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:	€ 51.316,75
-IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta):	€ 1.250,00
-IVA al 22%	€ 11.564,69
- TOTALE LAVORI ED IVA	€ 64.131,43

DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate sul capitolo 20510501 Art. 1 Miss. 5 Pgm 1 PdC 2.02.01.10 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 - Annualità 2020;

DI DARE ATTO che i lavori saranno realizzati mediante appalto “a misura” e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara;

DI APPLICARE al contratto le clausole previste dal Capitolato Speciale d'appalto;

DI STABILIRE quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 19/05/2020 alle ore 12:00, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall'art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Carta;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30 giorni;

DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
